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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

SMANTELLAMENTO PIAZZOLA ESISTENTE  (SpCat 1)

DEMOLIZIONI  (Cat 1)

1 / 13 DEMOLIZIONE BOX UFFICI, BOX SERVIZIO IGIENICO,

V.DEM.001 TETTOIA RUP E RAEE, CANCELLI, IMPIANTO

13/06/2016 ELETTRICO

DEMOLIZIONE BOX UFFICI, BOX SERVIZIO IGIENICO,
TETTOIA RUP E RAEE, CANCELLI, IMPIANTO ELETTRICO
- compreso carico, trasporto e smaltimento in discarica autorizzata
Cat 1 - DEMOLIZIONI

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 4´500,00 4´500,00

2 / 14 DEMOLIZIONE DI FOGNATURE, CAVIDOTTI,

V.DEM.002 POZZETTI, MANUFATTI INTERRATI DI CDR

13/06/2016 ESISTENTE E DEPURATORE

DEMOLIZIONE DI FOGNATURE, CAVIDOTTI, POZZETTI,
MANUFATTI INTERRATI DI CDR ESISTENTE E
DEPURATORE
- compreso carico, trasporto e smaltimento in discarica autorizzata
Cat 1 - DEMOLIZIONI

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 2´500,00 2´500,00

3 / 15 RIMOZIONE DI CEPPAIE E RADICI MEDIANTE SCAVO

V.DEM.CEP MECCANICO

.01 RIMOZIONE DI CEPPAIE E RADICI MEDIANTE SCAVO
13/06/2016 MECCANICO

- compreso carico, trasporto e smaltimento in discarica autorizzata
Cat 1 - DEMOLIZIONI

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 900,00 900,00

4 / 16 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN

V.DEM.PAV C.A. E CONGLOMERATO BITUMINOSO, COMPRESI

.01 CORDOLI E SMALTIMENTO RIFIUTI

13/06/2016 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN C.A. E
CONGLOMERATO BITUMINOSO, COMPRESI CORDOLI E
SMALTIMENTO RIFIUTI
- compreso carico, trasporto e smaltimento in discarica autorizzata
Cat 1 - DEMOLIZIONI

2´124,00

SOMMANO m2 2´124,00 4,20 8´920,80

Parziale DEMOLIZIONI  (Cat 1) euro 16´820,80
Parziale SMANTELLAMENTO PIAZZOLA ESISTENTE  (SpCat

1) euro 16´820,80
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------

COMMITTENTE: TEA SpA

A   R I P O R T A R E 16´820,80
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 16´820,80

OPERE DI ADEGUAMENTO  (SpCat 2)

FOGNATURE  (Cat 2)

5 / 1 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA

MT.SCA.OB Scavo a sezione obbligata di terra, eseguito con mezzi meccanici od
L a mano in terreno di qualsiasi natura e consistenza anche in
30/09/2013 presenza di acqua compreso il carico e il trasporto a discarica

autorizzata del materiale di risulta, compreso eventuali oneri di
discarica per il materiale conferito, eventuali sbadacchiature e
opere provvisionali per il sostegno delle pareti degli scavi, eventuali
aggottamenti, compreso eventuali demolizioni di piccoli manufatti
esistenti.
- per profondità fino a 3,5 m.
- compreso carico, trasporto e smaltimento in discarica autorizzata
Cat 2 - FOGNATURE
Tubazioni piazzali *(lung.=26+7+9+31) 73,00 0,800 1,500 87,60
Canaletta prefabbricata *(lung.=20+32) 52,00 0,500 0,500 13,00
Collegamenti 10,00 0,800 2,000 16,00
Collegamento box ufficio 15,00 0,800 1,500 18,00
Tubazioni seconda pioggia 30,00 0,800 1,500 36,00
Tubazioni prima pioggia 10,00 0,800 1,500 12,00
Scavo per vasca prima pioggia e disoleatore 20,00 7,000 3,500 490,00

SOMMANO m3 672,60 14,00 9´416,40

6 / 2 CONDOTTA COSTITUITA DA TUBO IN P.V.C. - Ø 250 mm

F.TUB.PVC. Fornitura e posa di Tubi in PVC-U a parete compatta aventi rigidità
025 nominale SN 8 (KN/m2), diametro 250 (mm), SDR 41  conformi
13/06/2016 alla norma europea EN 1401-1 con requisiti meccanici aggiuntivi

atti a garantire la resistenza all'urto secondo EN 1411 (metodo della
scala) classificati con codice d' applicazione "U" (interrati all'
esterno della struttura dell' edificio) o "UD" (interrati sia entro il
perimetro dell' edificio sia all'esterno di esso). Il sistema di
giunzione a bicchiere, deve essere con guarnizione preinserita
conforme a EN 681-1 o  EN 681-2.
In opera su sottofondo, rinfianchi e cappa dello spessore minimo di
cm. 20 di sabbia, compreso nel prezzo la fornitura e posa di tutti i
materiali occorrenti, la sabbia in ragione di 0,40 mc/ml., del
collante per le giunzioni, gli eventuali pezzi speciali tutti compresi
quali (braghe, curve, ecc ...), il successivo rinterro per cordoli non
superiori a 30 cm., a lavoro finito.
Cat 2 - FOGNATURE
Tubazioni piazzali *(lung.=26+7+9+31) 73,00 73,00
Collegamento box ufficio 15,00 15,00
Tubazioni prima pioggia 10,00 10,00

SOMMANO m 98,00 39,00 3´822,00

7 / 3 CONDOTTA COSTITUITA DA TUBO IN P.V.C. - Ø 315 mm

F.TUB.PVC. Fornitura e posa di Tubi in PVC-U a parete compatta aventi rigidità
031 nominale SN 8 (KN/m2), diametro 315 (mm), SDR 41  conformi
13/06/2016 alla norma europea EN 1401-1 con requisiti meccanici aggiuntivi

atti a garantire la resistenza all'urto secondo EN 1411 (metodo della
scala) classificati con codice d' applicazione "U" (interrati all'
esterno della struttura dell' edificio) o "UD" (interrati sia entro il
perimetro dell' edificio sia all'esterno di esso). Il sistema di
giunzione a bicchiere, deve essere con guarnizione preinserita
conforme a EN 681-1 o  EN 681-2.
In opera su sottofondo, rinfianchi e cappa dello spessore minimo di
cm. 20 di sabbia, compreso nel prezzo la fornitura e posa di tutti i
materiali occorrenti, la sabbia in ragione di 0,40 mc/ml., del
collante per le giunzioni, gli eventuali pezzi speciali tutti compresi
quali (braghe, curve, ecc ...), il successivo rinterro per cordoli non
superiori a 30 cm., a lavoro finito.
Cat 2 - FOGNATURE

SOMMANO m 0,00 62,00 0,00

COMMITTENTE: TEA SpA

A   R I P O R T A R E 30´059,20
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R I P O R T O 30´059,20

8 / 4 CONDOTTA COSTITUITA DA TUBO IN P.V.C. - Ø 400 mm

F.TUB.PVC. Fornitura e posa di Tubi in PVC-U a parete compatta aventi rigidità
040 nominale SN 8 (KN/m2), diametro 400 (mm), SDR 41  conformi
13/06/2016 alla norma europea EN 1401-1 con requisiti meccanici aggiuntivi

atti a garantire la resistenza all'urto secondo EN 1411 (metodo della
scala) classificati con codice d' applicazione "U" (interrati all'
esterno della struttura dell' edificio) o "UD" (interrati sia entro il
perimetro dell' edificio sia all'esterno di esso). Il sistema di
giunzione a bicchiere, deve essere con guarnizione preinserita
conforme a EN 681-1 o  EN 681-2.
In opera su sottofondo, rinfianchi e cappa dello spessore minimo di
cm. 20 di sabbia, compreso nel prezzo la fornitura e posa di tutti i
materiali occorrenti, la sabbia in ragione di 0,40 mc/ml., del
collante per le giunzioni, gli eventuali pezzi speciali tutti compresi
quali (braghe, curve, ecc ...), il successivo rinterro per cordoli non
superiori a 30 cm., a lavoro finito.
Cat 2 - FOGNATURE
Tubazioni seconda pioggia 30,00 30,00

SOMMANO m 30,00 74,00 2´220,00

9 / 5 Armature di scavo modulari autoaffondanti

S.ARM Fornitura e posa di blindaggio degli scavi con casseri metallici 
31/03/2014 modulari autoaffondanti del tipo "KRINGS VERBAU" KS 60 o 

KS 100 o similare. Il tutto posto a contenimento di scavo per 
altezza max 3,0 m. Il prezzo comprende un'opportuna
sbadacchiatura, nolo, l'adattamento del blindaggio stesso per la 
presenza di intersezione dello scavo con sottoservizi e quanto 
altro occorra al fine dell'esecuzione dell'opera conseguente e per 
tutta la durata del lavoro. L' opera viene misurata per ogni metro 
quadrato di parete di scavo effettivamente armato.
Cat 2 - FOGNATURE
Scarico seconda pioggia 2,00 20,00 1,500 60,00
Scarico prima pioggia 2,00 10,00 1,500 30,00

SOMMANO m 90,00 10,20 918,00

10 / 6 CANALETTE IN CALCESTRUZZO CON LARGHEZZA

F.CAN.200 INTERNA 200 mm E GRIGLIA IN GHISA D400

13/06/2016 IMBULLONATA

Fornitura e posa in opera di canaletta in calcestruzzo con larghezza
interna 200 mm, lunghezza 1000 mm e altezza 235 mm completa
di griglia in ghisa classe D400 imbullonata.
Compreso il sottofindo in magrone, il rinfianco in sabbia della
canaletta, il collegamento con tubazione in PVC DN200 alla
fognatura.
Il prezzo si intende compreso di ogni onere a dare il lavoro finito a
regola d'arte.
Cat 2 - FOGNATURE
Tettoia RUP RAEE 20,00 20,00
Piazzola stoccaggio verde e legname 32,00 32,00

SOMMANO m 52,00 165,00 8´580,00

11 / 7 POZZETTI DI ISPEZIONE IN CLS 80x80 - h.>100<150.

F.POZ.080 Pozzetti di ispezione delle dimensioni interne di 80x80 cm ed
13/06/2016 altezza variabile interposti a condotte di fognature costituiti da:

- platea dello spessore minimo di 15 cm in getto di conglomerato
cementizio della classe C 18/20;
- muretti eseguiti con cassero a perdere in CLS prefabbricato
rivestito con CLS C 18/20 per uno spessore di cm. 10.
- soletta di chiusura superiore dello spessore di 15 cm in getto di
conglomerato cementizio della classe C 20/25 per carichi di 1ª
categoria.
Il tutto come sopradescritto, compresi nel prezzo lo scavo del
terreno ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, il rinterro, la
sistemazione dei pezzi speciali pagati con la condotta, le

COMMITTENTE: TEA SpA

A   R I P O R T A R E 41´777,20
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R I P O R T O 41´777,20

casserature, i ferri di armatura, eventuali aggottamenti e la fornitura
e posa in opera di tutti i materiali occorrenti, escluso il chiusino,
per dare il lavoro finito a regola di arte, in opera.
- per altezze nette interne, escluso camino, da 100 a 150 cm.,
misurati dallo scorrimento tubo alla faccia inferiore soletta in CLS
Cat 2 - FOGNATURE

14,00

SOMMANO cadauno 14,00 420,00 5´880,00

12 / 8 POZZETTI DI ISPEZIONE IN CLS 150x150 - 200<H 250.

F.POZ.150 Pozzetti di ispezione delle dimensioni interne di 150x150 cm ed
21/07/2015 altezza variabile interposti a condotte di fognature costituiti da:

- platea dello spessore minimo di 25 cm in getto di conglomerato
cementizio della classe C 18/20;
- muretti eseguiti con cassero a perdere in CLS prefabbricato
rivestito con CLS C 18/20 per uno spessore di cm.15;
- soletta di chiusura superiore dello spessore di 20 cm in getto di
conglomerato cementizio della classe C 20/25 per carichi di 1ª
categoria.
Il tutto come sopradescritto, compresi nel prezzo lo scavo del
terreno ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta compreso
eventuali oneri di discarica per il materiale conferito, il rinterro con
sabbia, la sistemazione dei pezzi speciali pagati con la
condotta,eventuali casserature e ferri di armatura, eventuali
aggottamenti e camini e la fornitura e posa in opera di tutti i
materiali occorrenti, escluso il chiusino, per dare il lavoro finito a
regola di arte, in opera.
- per altezze nette interne, escluso camino, da 200 a 250 cm,
misurati dallo scorrimento tubo alla faccia inferiore soletta in CLS.
Compreso il rilievo finale as-built e la fornitura delle certificazioni
dei materiali impiegati.
Cat 2 - FOGNATURE
allacci alla fognatura stradale 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 900,00 1´800,00

13 / 9 POZZETTO BY-PASS

F.POZ.BYP Esecuzione di pozzetto by-pass per vasca prima pioggia, compreso:
ASS - lo scavo della trincea (esclusa la fresatura del manto stradale) con
21/07/2015 mezzi meccanici, eseguito anche a mano, per portare a nudo le

condotte ed i manufatti esistenti;
- la creazione del sottofondo in cls magrone per tubazione in CLS;
- la foratura del pozzetto di progetto per l'inserimento delle condotte
di collegamento;
- la sigillatura dei fori per le tubazioni;
- reinterro a tergo manufatti con rilevato in sabbia Cat. A1-A3
Tabella AASHO.
- creazione di strato superficiale in ghiaia mista naturale (sp. 40
cm) come piano di posa del manto bitumato.
Ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, come da
specifiche tecniche ed elaborati di progetto.
Si intende compreso ogni eventuale onere per l'allontanamento
delle acque di falda.
Compreso eventuali oneri di discarica per il materiale conferito.
Compreso il rilievo finale as-built e la fornitura delle certificazioni
dei materiali impiegati.
Cat 2 - FOGNATURE

3,00

SOMMANO cadauno 3,00 600,00 1´800,00

14 / 10 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE

F.CHI.GHI Fornitura e posa in opera di Chiusini in ghisa sferoidale a norma
19/08/2009 ISO 1083 (1987) di idonea classe di carico secondo norma UNI EN

124 (D400), con luce netta di dimensioni minime Ø 600mm,
coperchio articolato con bloccaggio antichiusura accidentale e
smontabile in posizione aperto a 90°, autocentrante sul telaio,

COMMITTENTE: TEA SpA

A   R I P O R T A R E 51´257,20
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R I P O R T O 51´257,20

munito di sistema di bloccaggio al telaio azionato da apposita
maniglia di apertura/manovra a scomparsa sulla superficie dello
stesso (manovre di apertura e chiusura eseguibili senza ausilio di
attrezzi), dotato di giunto antirumore e anti-basculamento in
polietilene (angolo di apertura del coperchio 120°).
Sul coperchio dovrà essere presente la scritta "FOGNATURA".
Per particolari opere (camerette di raccolta, ecc) potrà essere
valutato l'utilizzo di chiusini con telaio rettangolari con elementi
triangolari.
Cat 2 - FOGNATURE
chiusini 8,00 85,000 680,00
griglie 9,00 65,000 585,00

SOMMANO kg 1´265,00 2,40 3´036,00

15 / 11 COSTRUZIONE DI CAMINO 60x60.

F.CHI.CAM. Costruzione di camino dell'altezza da 15 cm a 50 cm, per portare
060 alla quota stradale i pozzetti esistenti o di nuova fornitura e posa,
19/08/2009 costituito da muratura in mattoni dello spessore di una testa

internamente intonacato ed esternamente rinforzato con getto di
conglomerato cementizio dello spessore minimo di 15
cm, in opera compreso ogni onere.
- delle dimensioni interne di 60x60 cm.
Cat 2 - FOGNATURE

7,00

SOMMANO cadauno 7,00 52,00 364,00

16 / 12 MODIFICA INNESTI FOGNATURA ESISTENTE.

F.MOD.INN La modifica comprende l'inserimento di nuove tubazioni a gravità
21/07/2015 od in pressione all'interno di pozzetti esistenti, compreso nel prezzo

ogni onere di scavo, demolizione porzioni in cls, riparazioni con
malta cementizia, nolo martello demolitore e manod'opera, reinterro
con materiale inerte secondo indicazione D.L. Compreso eventuali
oneri di discarica per il materiale conferito.
Cat 2 - FOGNATURE
Innesti a pozzetti esistenti 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 400,00 800,00

17 / 24 VASCA PRIMA PIOGGIA

F.VAS.PRIM Fornitura e posa in opera di vasca di decantazione e sollevamento 
A per Impianto di prima pioggia tipo KMC/KSF 22,0-N o 

13/06/2016 equivalente.
L'impianto sarà costituito da una vasca prefabbricata monolitica 
di cemento armato di forma ellittica delle dimensioni esterne 
5000x2500 mm, con spessore pareti di 100 mm e del peso tot 
pezzo di ca. 20,79 t. Il calcestruzzo armato, dovrà essere di qualità 
C 50/60 XA2T con certificazione EN 858-1 ÖN B5101 resistente 
alle sostanze chimiche senza fabbisogno di trattamenti tipo resina
epossidica o altro. La vasca avrà un ingresso Ø 315 mm. La vasca 
sarà fornita completa di soletta carrabile e di chiusini in ghisa 
classe D 400.
E' inclusa la seguente attrezzatura:
- n° 4 Interr.di livello s/mercurio
-n° 2 Pompa AP35B.50.06.3V o equivalente
- Pluviometro completo di base di montaggio con bilancino 
basculante
- dissuasore volatili e filtro
- Quadro prima pioggia Basic QF/85
- n° 2 Valvola di non ritorno
Il tutto fornito e posato come da indicazioni della DL.
Compreso il rinterro in sabbia dei cavi, il collegamento delle 
tubazioni, e quant'altro necessario a dare il lavoro finito a regola 
d'arte.
Cat 2 - FOGNATURE

1,00

COMMITTENTE: TEA SpA

A   R I P O R T A R E 1,00 55´457,20
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R I P O R T O 1,00 55´457,20

SOMMANO cadauno 1,00 16´000,00 16´000,00

18 / 25 DISOLEATORE

F.VAS.DISO Fornitura e posa in opera di disoleatore tipo KMC 20-5,0-EN o 
L equivalente con potenzialità fino 20 l/s.
13/06/2016 L'impianto dovrà essere costituito da una vasca prefabbricata 

monolitica di cemento armato di forma circolare avente diametro 
esterno 2240 mm, h 3080 mm, con spessore pareti di 120 mm e 
del peso max. pezzo di 6,22 t, divisa in due sezioni, la prima di 
sfangazione grossolana (contenuto utile 5,0 mc), la seconda di 
separazione oli (contenuto utile 0,54 mc). Il calcestruzzo armato,
dovrą essere di qualità C 45/55 XA2T con certificazione EN 858-
1 ÖN B5101 resistente alle sostanze chimiche senza fabbisogno 
di trattamenti tipo resina epossidica o altro. Il disoleatore dovrà 
presentare in ingresso (ø 200) uno speciale sistema frangiflutti 
detto a doppia "U" contenente una chiusura automatica azionata 
da galleggiante, al fine di permettere la diffusione del liquame in 
arrivo su tutta la superficie della zona di sfangazione grossolana.
Questo speciale sistema, avrà la funzione di rallentare la 
formazione di dannose turbolenze e mantenere un flusso laminare, 
facilitando così la separazione degli oli dall'acqua e una più 
veloce sedimentazione delle sabbie fini presenti in soluzione. Il 
passaggio alla zona di separazione oli di rimanenza avviene 
attraverso un sistema lamellare che grazie alla sua funzione 
coalescente permetterà alle gocce d'olio più fini di coagulare 
dando loro la capacità di galleggiare, separando ulteriormente la 
quantità di oli presenti in soluzione dall' acqua. Questo passaggio 
sarà protetto da un sistema di non ritorno sifonato, che eviterà che 
gli olii già presenti nel separatore possano tornare nella sezione di 
sfangazione grossolana. Il liquame così trattato, grazie ad un 
percorso obbligato, una volta attraversata la batteria di filtri 
attraverso un sifone ispezionabile raccordato ad una tubazione ø 
200, viene scaricato nel corpo ricettore. Questi filtri, semovibili, 
dovranno
avere un peso massimo (saturo) di 15 kg/cad. al fine di facilitare
manutenzione, il tutto completo di soletta carrabile e chiusini in
ghisa classe D400.
Dati Tecnici:

Classe di disoleazione: ……………....….I
Composizione impianto:…………............S II I P
Grandezza nominale (NS):……………..20 l/s
Contenuto utile sfangazione :………......5,00 m3
Capacità accumulo oli.............................0,54 m3
Profondità d'installazione (standard.)…. 308 cm
Profondità d'entrata (standard)………....88 cm
Diametro entrata/uscita :………………...200 mm
Peso max. a pezzo:……………………...6,22 t
Peso totale:...……………………………..8,51 t
Copertura:………………………………...400 kN

Il tutto fornito e posato come da indicazioni della DL.
Compreso il rinterro in sabbia dei cavi, il collegamento delle 
tubazioni, e quant'altro necessario a dare il lavoro finito a regola 
d'arte.
Cat 2 - FOGNATURE

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 8´000,00 8´000,00

19 / 26 POZZETTO DI CATTURA PER TETTOIA RUP

F.POZ.CAT Esecuzione di pozzetto di cattura per sversamenti accidentali posto
T sotto la tettoia RUP, compreso:
13/06/2016 - lo scavo della trincea con mezzi meccanici;

- la creazione del sottofondo in cls magrone per tubazione in CLS;
- la fornitura e posa del pozzetto in CLS dimenzsioni interne
100x100 cm;
- la sigillatura di eventuali fori o fessure;
- la fornitura e posa della piastra di chiusura con passo d'uomo
60x60 cm per posa griglia in ghisa;

COMMITTENTE: TEA SpA

A   R I P O R T A R E 79´457,20
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R I P O R T O 79´457,20

- la fornitura e posa della griglia in ghisa 60x60 classe C250;
- reinterro a tergo manufatti con rilevato in sabbia Cat. A1-A3
Tabella AASHO.
- creazione di strato superficiale in ghiaia mista naturale (sp. 40
cm) come piano di posa della pavimentazione in CLS.
Ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, come da
specifiche tecniche ed elaborati di progetto.
Si intende compreso ogni eventuale onere per l'allontanamento
delle acque di falda.
Compreso eventuali oneri di discarica per il materiale conferito.
Compreso il rilievo finale as-built e la fornitura delle certificazioni
dei materiali impiegati.
Cat 2 - FOGNATURE

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 600,00 1´200,00

20 / 27 POZZETTO DI CON SIFONE TIPO "FIRENZE"

F.POZ.SIF Esecuzione di pozzetto con alloggiamento di sifone tipo "Firenze",
13/06/2016 compreso:

- lo scavo della trincea con mezzi meccanici;
- la creazione del sottofondo in cls magrone per tubazione in CLS;
- la fornitura e posa del pozzetto in CLS dimenzsioni interne
100x100 cm;
- la foratura per l'innesto delle tubazioni;
- la sigillatura di eventuali fori o fessure;
- la fornitura e posa di sifone firenze in PVC DN250;
- la fornitura e posa della piastra di chiusura con passo d'uomo
60x60 cm per posa chiusino in ghisa;
- reinterro a tergo manufatti con rilevato in sabbia Cat. A1-A3
Tabella AASHO.
- creazione di strato superficiale in ghiaia mista naturale (sp. 40
cm) come piano di posa della pavimentazione in CLS.
Ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, come da
specifiche tecniche ed elaborati di progetto.
Si intende compreso ogni eventuale onere per l'allontanamento
delle acque di falda.
Compreso eventuali oneri di discarica per il materiale conferito.
Compreso il rilievo finale as-built e la fornitura delle certificazioni
dei materiali impiegati.
Cat 2 - FOGNATURE

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 500,00 500,00

21 / 51 Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio semp ...

087 a perfetta regola d'arte e in sicurezza per i lavoratori.

27/07/2012 Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio semplice,
armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non
inferiore a 10 mt. di raggio, cilindriche o con elementi preformati,
comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso
disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi
altezza, ponteggi e opere provvisionali. Compresi tutti gli oneri e le
lavorazioni per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e in
sicurezza per i lavoratori.
Cat 2 - FOGNATURE
Plinti di ancoraggio vasche:
Vasca prima pioggia e sollevamento *(lung.=6+3,5) 2,00 9,50 0,300 5,70
Vasca disoleatore *(lung.=3,40+3,40) 2,00 6,80 0,300 4,08

SOMMANO m2 9,78 20,00 195,60

22 / 52 Conglomerato cementizio per opere in fondazione, a resist ... o

084 per opere di fondazione: CLASSE 30/35 MPa (Rck>=35 MPa).

16/06/2016 Conglomerato cementizio per opere in fondazione, a resistenza
caratteristica, con classe di esposizione indicata negli elaborati
progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2001 e classe di
lavorabilità S4 o S5, confezionato a norma di legge secondo le

COMMITTENTE: TEA SpA

A   R I P O R T A R E 81´352,80
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 81´352,80

indicazionie prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, escluse
le casseforme ed il ferro di armatura. Compresi tutti gli oneri e le
lavorazioni per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e in
sicurezza per i lavoratori. Calcestruzzo per opere di fondazione:
CLASSE 30/35 MPa (Rck>=35 MPa).
Cat 2 - FOGNATURE
Plinti di ancoraggio vasche:
Vasca prima pioggia e sollevamento 6,00 3,500 0,300 6,30
Vasca disoleatore 3,40 3,400 0,300 3,47

SOMMANO m3 9,77 135,00 1´318,95

23 / 53 Acciaio tipo FeB44k in barre di qualsiasi diametro, per l ...  a

091 perfetta regola d'arte e in sicurezza per i lavoratori.

27/07/2012 Acciaio tipo FeB44k in barre di qualsiasi diametro, per lavori in
cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il
filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.: controllato in stabilimento - barre ad
aderenza migliorata. Compresi tutti gli oneri e le lavorazioni per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e in sicurezza per i
lavoratori.
Cat 2 - FOGNATURE
Plinti di ancoraggio vasche:
Vedi voce n° 52 [m3 9.77] 60,000 586,20

SOMMANO kg 586,20 1,20 703,44

Parziale FOGNATURE  (Cat 2) euro 66´554,39

ACQUEDOTTO  (Cat 3)

24 / 43 RETE ACQUEDOTTO E ANTINCENDIO

A.ACQ.001 Realizzazione di rete acquedotto e antincendio comprensiva di:
13/06/2016 - tubazioni in PEAD DN90 mm per linea antincendio e stacco

gruppo motopompa comprensivo di scavo, bauletto in sabbia e
rinterro;
- tubazioni in PEAD DN50 mm per servizi box e stacchi idranti
comprensivo di scavo, bauletto in sabbia e rinterro;
- stacco per allaccio WC compreso valvola di intercetto e pozzetto
d'alloggiamento con chiusino in ghisa;
- dispositivo lavaocchi e relativo allaccio;
- idranti antincendio UNI 45 con naspo in apposita cassetta per
esterno con piantana di ancoraggio a terra e allaccio alla dorsale;
- gruppo antincendio con attacco di mandata per autopompa base
DN80 UNI 70 completo di cassetta e allaccio alla rete;
- allaccio allo stacco dell'acquedotto comunale con contetore e
pozzetto/armadio di alloggiamento;
- ogni altro onere a dare il lavoro finito a regola d'arte;
Si intende incluso il rilascio dei certificati di conformità degli
impianti, fornitura di schede tecniche dei materiali impiegati,
schema degli impianti as-built, collaudo e qualsiasi documento
necessario alla DL e alla Committenza.
Cat 3 - ACQUEDOTTO

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 6´000,00 6´000,00

Parziale ACQUEDOTTO  (Cat 3) euro 6´000,00

RECINZIONI E MURI PERIMETRALI  (Cat 4)

25 / 17 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA

MT.SCA.OB Scavo a sezione obbligata di terra, eseguito con mezzi meccanici od
L a mano in terreno di qualsiasi natura e consistenza anche in
13/06/2016 presenza di acqua compreso il carico e il trasporto a discarica

autorizzata del materiale di risulta, compreso eventuali oneri di

COMMITTENTE: TEA SpA

A   R I P O R T A R E 89´375,19
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R I P O R T O 89´375,19

discarica per il materiale conferito, eventuali sbadacchiature e
opere provvisionali per il sostegno delle pareti degli scavi, eventuali
aggottamenti, compreso eventuali demolizioni di piccoli manufatti
esistenti.
- per profondità fino a 3,5 m.
- compreso carico, trasporto e smaltimento in discarica autorizzata
Cat 4 - RECINZIONI E MURI PERIMETRALI
fondazione muretto recinzione *(lung.=50+25+34) 109,00 0,500 0,300 16,35
fondazione muro per vegetale e legname 74,00 3,000 0,500 111,00
fondazione muro per vegetale e legname 10,00 2,500 0,500 12,50

SOMMANO m3 139,85 14,00 1´957,90

26 / 18 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo Rck 15 N/mmq pe ...

083 o di sottofondi, compresi staggiature e piccole modinature

13/06/2016 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo Rck 15 N/mmq per getto
di sottofondi, compresi staggiature e piccole modinature
Cat 4 - RECINZIONI E MURI PERIMETRALI
sottofondo muretto recinzione *(lung.=50+25+34) 109,00 0,600 0,100 6,54

SOMMANO m3 6,54 80,07 523,66

27 / 19 Conglomerato cementizio per opere in fondazione, a resist ... o

084 per opere di fondazione: CLASSE 30/35 MPa (Rck>=35 MPa).

26/07/2012 Conglomerato cementizio per opere in fondazione, a resistenza
caratteristica, con classe di esposizione indicata negli elaborati
progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2001 e classe di
lavorabilità S4 o S5, confezionato a norma di legge secondo le
indicazionie prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, escluse
le casseforme ed il ferro di armatura. Compresi tutti gli oneri e le
lavorazioni per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e in
sicurezza per i lavoratori. Calcestruzzo per opere di fondazione:
CLASSE 30/35 MPa (Rck>=35 MPa).
Cat 4 - RECINZIONI E MURI PERIMETRALI
fondazione muro perimetrale 139,00 0,300 41,70
fondazione muro centrale 17,70 0,300 5,31

SOMMANO m3 47,01 135,00 6´346,35

28 / 20 Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio semp ...

087 a perfetta regola d'arte e in sicurezza per i lavoratori.

27/07/2012 Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio semplice,
armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non
inferiore a 10 mt. di raggio, cilindriche o con elementi preformati,
comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso
disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi
altezza, ponteggi e opere provvisionali. Compresi tutti gli oneri e le
lavorazioni per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e in
sicurezza per i lavoratori.
Cat 4 - RECINZIONI E MURI PERIMETRALI
FONDAZIONE 134,00 0,300 40,20
MURI IN ELEVAZIONE 2,00 69,00 2,500 345,00
muretto recinzione *(lung.=50+25+34) 109,00 0,700 76,30
muretto recinzione *(lung.=50+25+34) 109,00 0,500 54,50

SOMMANO m2 516,00 20,00 10´320,00

29 / 21 Costruzione di muri in elevazione armati in calcestruzzo  ...

088 ratura e materiale di consumo, escluso il ferro d'armatura

27/07/2012 Costruzione di muri in elevazione armati in calcestruzzo Rck 35 N/
mmq, XC2 S4 spessore cm. 30-40, compresi casserature, vibratura
e materiale di consumo, escluso il ferro d'armatura
Cat 4 - RECINZIONI E MURI PERIMETRALI
muro in elevazione 69,00 0,300 2,500 51,75
muretto recinzione *(lung.=50+25+34) 109,00 0,300 0,500 16,35
basamento muretto recinzione *(lung.=50+25+34) 109,00 0,500 0,200 10,90

COMMITTENTE: TEA SpA

A   R I P O R T A R E 79,00 108´523,10
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 79,00 108´523,10

SOMMANO m3 79,00 150,00 11´850,00

30 / 22 Acciaio tipo FeB44k in barre di qualsiasi diametro, per l ...  a

091 perfetta regola d'arte e in sicurezza per i lavoratori.

27/07/2012 Acciaio tipo FeB44k in barre di qualsiasi diametro, per lavori in
cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il
filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.: controllato in stabilimento - barre ad
aderenza migliorata. Compresi tutti gli oneri e le lavorazioni per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e in sicurezza per i
lavoratori.
Cat 4 - RECINZIONI E MURI PERIMETRALI
Vedi voce n° 19 [m3 47.01] 75,000 3´525,75
Vedi voce n° 21 [m3 79.00] 90,000 7´110,00

SOMMANO kg 10´635,75 1,20 12´762,90

31 / 23 RECINZIONE CON RETE TIPO ORSOGRIL CON

V.REC.001 OFFENDICOLA

13/06/2016 Fornitura e posa di pannelli di recinzione in grigliato elettrosaldato
a maglie 44x44 prodotto per elettrosaldatura senza apporto di
materiale. Formato da piatti portanti da mm. 20 x mm 4 di spessore
e distanziali di collegamento in quadri ritorti o tondini da mm 4x4
di lato o diametro. Maglia da mm. 44 x 44 mm calcolata in asse
(piatti portanti mm 4x60, quadri ritorti o tondini di collegamento
mm.4x50. Piatto di bordatura da mm 40 x mm 4 .
Il tutto bordato, con zincatura a caldo e verniciatura, in pannelli da
mm 1000 x mm 1500 completo di telaio, accessori e piantane per
la perfetta posa in opera. Compresa verniciatura a tinte RAL a
scelta della DD.LL.
Sopra il pannello sarà fissata offendicola avente le medesime
caratteristiche dei pannelli sopracitati di altezza 500 mm fino a
raggiongere altezza complessiva di 2,00 m.
Si intendono compresi eventuali ponteggi e opere provvisionali.
Cat 4 - RECINZIONI E MURI PERIMETRALI
Nuova recinzione *(lung.=50+25+34) 109,00 109,00
Sostituzione pannelli per antenna telefonica (senza offendicola,
pannello verticale h 2m) 8,00 2,00 16,00

SOMMANO m 125,00 87,00 10´875,00

32 / 40 CANCELLO SCORREVOLE IN ACCIAIO ZINCATO

V.REC.CAN Fornitura e posa di cancello scorrevole in acciaio zincato su binario,
C con specchiatura in pannelli rigidi a maglie rettangolari analoghe a
13/06/2016 quelle utilizzate per la recinzione tipo "orsogrill", compreso pali

guida, binario, ferramenta, sistema di chiusura, con scorrimento
manuale e predisposizione all'automatizzazione.
Comprese piastre di fissaggio ai plinti di fondazione.
Compreso ogni altro onere a dare il lavoro finito a regola d'arte.
Si intende altresì compreso nel prezzo la fornitura delle
certificazioni dei materiali impiegati e di qualsiasi documento
richiesto dalla DL e dalla Committenza per il rispetto delle
normative vigenti in tema di "cancelli scorrevoli".
Cat 4 - RECINZIONI E MURI PERIMETRALI

9,00 2,500 22,50

SOMMANO m2 22,50 420,00 9´450,00

33 / 46 PLINTI DI FONDAZIONE PER PILASTRI CANCELLO

V.BLO.CLS Fornitura e posa di calcestruzzo in opera per blocchi di fondazione
15/06/2016 e ancoraggio pilastri di sostegno di cancello scorrevole in Cls tipo

C20-25 dimensioni 1,20 x 1,20 x h 1,00 m.
Si intendono compresi casserature, ferri di armatura, sfridi, e
quant'altro necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sono inoltre compresi n° 4 tirafondi D12 mm e piastra di
ancoraggio in acciaio zincato.
Cat 4 - RECINZIONI E MURI PERIMETRALI

COMMITTENTE: TEA SpA

A   R I P O R T A R E 153´461,00
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R I P O R T O 153´461,00

3,00

SOMMANO cadauno 3,00 500,00 1´500,00

Parziale RECINZIONI E MURI PERIMETRALI  (Cat 4) euro 65´585,81

PAVIMENTAZIONI  (Cat 5)

34 / 28 SCAVO TERRA DI SBANCAMENTO

MT.SCA.SB Scavo terra per sbancamento, scavo trincee per posa fognature/
A sottoservizi, per spurgo o formazione nuovi fossi e/o per scavo di
13/06/2016 cassonetti per la formazione delle nuove massicciate, anche in

presenza di massicciate stradali con manto in conglomerato
bituminoso, compreso nel prezzo la sagomatura e tiratura delle
sponde, il lievo delle ceppaie, il taglio dell'asfalto su entrambi i lati
dello scavo, l'eventuale demolizione di manufatti o marciapiedi e la
preparazione del piano di posa, in opera.
- compreso carico, trasporto e smaltimento in discarica autorizzata
Cat 5 - PAVIMENTAZIONI
formazione piano di posa della pavimentazione *(par.ug.=720+
838+200) 1758,00 0,200 351,60
Marciapiede lato Via Renolfa 45,00 0,200 9,00

SOMMANO m3 360,60 6,50 2´343,90

35 / 29 GHIAIA MISTA NATURALE

S.MTER.GH Fornitura, stesa e cilindratura, previa eventuale leggera scarifica
I.001 della massicciata, secondo la disposizione della D.L., di ghiaia
13/06/2016 mista naturale stabilizzata di "pezzatura" fino a 2 cm costituita da

un miscuglio di ghiaia e sabbia con prevalenza di ghiaia in
assortimento granulometrico continuo proveniente dalle migliori
cave, contenente una proporzionata parte di legante naturale, scevra
di materie estranee e di terra, non plasticizzabile nè solubile per
azione dell'acqua, di qualità ben accetta dalla D.L., con l'impiego di
rullo di almeno 18 t. o a tamburo vibrante e dell'acqua necessaria
fino a perfetto assestamento e configurazione, in opera per il
completamento delle massicciate esistenti e la regolarizzazione del
piano di posa della pavimentazione bituminosa.
Cat 5 - PAVIMENTAZIONI
Area con manto bitumato 720,00 0,400 288,00
Area con pavimentazione in CLS *(par.ug.=234+655) 889,00 0,300 266,70
Area fondazione muro di contenimento 157,00 0,200 31,40
Marciapiede lato Via Renolfa 45,00 0,200 9,00

SOMMANO m3 595,10 15,00 8´926,50

36 / 30 STRATO DI BASE IN STABILIZZATO

S.BIT.STAB GRANULOMETRICO

13/06/2016 Fornitura e posa in opera di misto litoide a granulometria assortita
con inerte e legante naturale a curva granulometrica con diametro
max. mm.8-10, su sottofondo esistente preventivamente parificato
e livellato, per la formazione di massicciata stradale e piano di posa
per le pavimentazioni. Compreso la sparsa a strati, la sua
cilindratura e compattazione previo innaffiamento nonchè i
ricarichi e conguagli sino ad ottenere un piano perfettamente
livellato e sagomato.
Misurazione in opera a compattazione avvenuta.
Spessore 5 cm
Cat 5 - PAVIMENTAZIONI
Area con manto bitumato 720,00
Area con pavimentazione in CLS *(par.ug.=200+838) 1038,00 1´038,00

SOMMANO m2 1´758,00 2,55 4´482,90

37 / 31 MANTO CONGLOMERATO BITUMINOSO - 100 mm.

S.CON.BIT. Manto di conglomerato bituminoso dello spessore compresso

COMMITTENTE: TEA SpA

A   R I P O R T A R E 170´714,30
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R I P O R T O 170´714,30

100 sottoindicato, costituito da pietrischetto e ghiaia mista della
13/06/2016 pezzatura di cm. 2,5 con

granulometria assortita sabbia e bitume in ragione del 5,0÷5,5% in
peso, realizzato previo il riscaldamento degli aggregati e del
bitume, compreso:
- la fornitura a piè d'opera e la stesa con vibrofinitrice di tipo
accetto dalla D.L. previo spandimento di una mano di attacco di
emulsione bituminosa in ragione di 0,5 kg/mq;
- la cilindratura con rullo a tandem da 6÷8 t a rapida inversione di
marcia;
- la superiore finitura della superficie e con 0,30 kg/mq di
emulsione bituminosa al 55% saturata con litri 5 di sabbia al mq;
- tutto quant'altro possa occorrere per finire la opera a regola d'arte
ivi compresa la rifilatura dei bordi.
- La curva granulometrica dovrà essere preventivamente concordata
con la D.L.
In opera.
- dello spessore compresso di 100 mm.
Cat 5 - PAVIMENTAZIONI

720,00
Marciapiede lato Via Renolfa 45,00

SOMMANO m2 765,00 10,00 7´650,00

38 / 32 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO D'USURA

S.BIT.USU.0 Conglomerato bituminoso tipo usura, costituito da graniglia in due
03 distinte granulazioni, sabbia additivo minerale (filler) e bitume
13/06/2016 secondo la formula: passante dal crivello 10 UNI 2334 e trattenuto

dal crivello 5 UNI 2334: 20/30%; passante dal crivello 5 UNI 2334
e trattenuto dal setaccio 10 ASTM 20/40%; passante dal setaccio
10 ASTM e trattenuto dal setaccio 200 ASTM: 20/40%; additivo 5/
7%; bitume 5/6,5% in peso, impastati a caldo previo essiccamento
e riscaldamento degli aggregati e del bitume,compreso:
- la fornitura;
- la stesa con vibrofinitrice previo ancoraggio con emulsione
bituminosa al 55% in ragione di kg. 0,800 per mq.;
- la cilindratura con rullo a tandem da 6/8 ton. a rapida inversione
di marcia;
- la rifilatura per regolarizzazione dei bordi;
- tutto quanto possa occorrere per finire l'opera a regola d'arte.
AL METRO QUADRATO SPESSORE MEDIO COMPRESSO
DI CM 3
Cat 5 - PAVIMENTAZIONI

720,00

SOMMANO m2 720,00 4,50 3´240,00

39 / 33 PAVIMENTAZIONE IN CLS SP. 15CM

V.PAV.015 Fornitura e posa di pavimentazione in C.A. classe C, 30-35 N/mm2
13/06/2016 spessore 15 cm al netto della compenetrazione nel vespaio ,

compresa armatura con rete 15x15 Ø 8, formazione pendenze,
lisciatura con fratazzo meccanico, tagli per creazione giunti di
rottura e loro sigillatura con sigillante a base di neoprene e silicone.
(prof. minima 4 cm). Il prezzo e' compresnsivo degli oneri di
colorazione della finitura al quarzo in 3 tonalità a scelta della
DD.LL.
Cat 5 - PAVIMENTAZIONI

775,00

SOMMANO m2 775,00 24,00 18´600,00

40 / 34 PAVIMENTAZIONE IN CLS SP. 20CM

V.PAV.020 Fornitura e posa di pavimentazione in C.A. classe C, 30-35 N/mm2
13/06/2016 spessore 20 cm al netto della compenetrazione nel vespaio ,

compresa armatura con DOPPIA rete 15x15 Ø 8 e idonei
distanziatori, formazione pendenze, lisciatura con fratazzo
meccanico, tagli per creazione giunti di rottura e loro sigillatura con
sigillante a base di neoprene e silicone. (prof. minima 4 cm). Il

COMMITTENTE: TEA SpA

A   R I P O R T A R E 200´204,30
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R I P O R T O 200´204,30

prezzo e' compresnsivo degli oneri di colorazione della finitura al
quarzo in 3 tonalità a scelta della DD.LL.
Cat 5 - PAVIMENTAZIONI

234,00

SOMMANO m2 234,00 32,00 7´488,00

41 / 35 MESSA IN QUOTA DI PILETTE.

F.PIL.QU Messa in quota di pilette previa rimozione del telaio e nuova posa
13/06/2016 in opera del medesimo alla quota stabilita dalla D.L. compresa la

fornitura e posa del materiale per l'ancoraggio o la formazione del
camino, la pulizia del pozzetto sottostante e quant'altro serva per
dare l'opera finita a regola d'arte. Compreso eventuali oneri di
discarica per il materiale conferito.
Cat 5 - PAVIMENTAZIONI

10,00

SOMMANO cadauno 10,00 40,00 400,00

42 / 36 Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto ... i pezzi

V.COR.001 speciali: a sezione rettangolare: 10 x 25 x 100 cm

15/05/2013 Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di
cemento tipo 32.5, compresi rinfianco e sigillatura dei giunti,
compresi elementi curvi: a sezione rettangolare: 12-15 x 25 x 100
cm
Cat 5 - PAVIMENTAZIONI
(lung.=38+2+2+30+14+180) 266,00 266,00

SOMMANO cad 266,00 15,00 3´990,00

43 / 47 Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto ... ezzi

V.COR.002 speciali: a sezione trapezoidale: 12/15 x 25 x 100 cm

15/06/2016 Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di
cemento tipo 32.5, compresi rinfianco e sigillatura dei giunti,
esclusi pezzi speciali: a sezione trapezoidale: 12/15 x 25 x 100 cm
Cat 5 - PAVIMENTAZIONI
marciapiede esterno 2,00 23,00 46,00

SOMMANO cad 46,00 15,00 690,00

Parziale PAVIMENTAZIONI  (Cat 5) euro 57´811,30

SEGNALETICA  (Cat 6)

44 / 37 Segnaletica orizzontale eseguita su pavimentazione in CLS ...

V.SEG.STR izzazione traffico e indicazioni di comportamento. STRISCE

13/06/2016 Segnaletica orizzontale eseguita su pavimentazione in CLS per la
realizzazione di strisce di canalizzazione traffico e indicazioni di
comportamento. STRISCE
Cat 6 - SEGNALETICA
(lung.=110+60+35+30+40+10) 285,00 285,00

SOMMANO m 285,00 1,10 313,50

45 / 38 Segnaletica orizzontale ZEBRATURE

V.SEG.ZEB Segnaletica orizzontale eseguita su pavimentazione in CLS per la
13/06/2016 realizzazione di strisce di canalizzazione traffico e indicazioni di

comportamento. ZEBRATURE
Cat 6 - SEGNALETICA

20,00

SOMMANO m2 20,00 7,00 140,00

46 / 39 SEGNALETICA VERTICALE E CARTELLONISTICA

COMMITTENTE: TEA SpA

A   R I P O R T A R E 213´225,80
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 213´225,80

V.SEG.VER Cartellonistica e segnaletica verticale ed orizzontale realizzata
13/06/2016 mediante la apposizione di cartelli in lamiera di alluminio con

indicazioni di viabilità , da installare
su palo in accaio zincato infisso a terra con plinto in CLS o
tassellato a strutture in elevazione in CLS. Come da specifiche
tecniche in tavola grafica .
Cat 6 - SEGNALETICA

10,00

SOMMANO cadauno 10,00 150,00 1´500,00

Parziale SEGNALETICA  (Cat 6) euro 1´953,50

IMPIANTI E ATTREZZATURE VARIE  (Cat 7)

47 / 45 BOX UFFICIO 2,60x6,00m x H 2,70m

V.BOX Fornitura ed installazione in cantiere di BOX prefabbricato
13/06/2016 coibentato e completamente attrezzato ad uso ufficio spogliatoio e

servizi igienici di dimensioni 2,60x6,00 m , completo di impianti
interni di riscaldamento, codizionamento ed elettrici per
illuminazione e FM, e serramenti. (a norme ASL) altezza H 270
cm, contenente wc, doccia, antibagno)
locale da destinare a spogliatoio per il personale , e ambiente da
adibire a ufficio di piazzola. NB : la copertura come prescritto dai
disegni esecutivi dovrà essere a due falde con finitura a finto
coppo.
Cat 7 - IMPIANTI E ATTREZZATURE VARIE

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 8´100,00 8´100,00

Parziale IMPIANTI E ATTREZZATURE VARIE  (Cat 7) euro 8´100,00

RETE ELETTRICA E ILLUMINAZIONE  (Cat 8)

48 / 44 IMPIANTO ELETTRICO E DI ILLUMINAZIONE

E.ELE.001 Fornitura e posa in opera d impianto elettrico e di illuminazione a
13/06/2016 servizio della nuova piazzola rifiuti costituito da:

- cavidotto per linee elettriche costituiti da tubo corrugato DN110
mm per gli allacci;
- doppio cavidotto per linee elettriche DN125 mm per le dorsali
lungo il perimetro;
- pozzetti di ispezione per linee elettriche interrate con chiusino in
ghisa UNI EN 124 C250 compreso rinfianco in Cls RcK 20/25 Sp.
10 cm dimensioni interne 40x40 cm per stacchi;
- pozzetti di ispezione per linee elettriche interrate con chiusino in
ghisa UNI EN 124 C250 compreso rinfianco in Cls RcK 20/25 Sp.
10 cm dimensioni interne 50x50 cm per linee;
- plinti prefabbricati per pali di illuminazione H fino a 9 m completi
di pozzetto con chiusino in ghisa UNI EN 124 C250;
- punti luce di illuminazione tipo testa palo H fino a 9 m e doppia
armatura stradale;
- impianto elettrico completo di messa a terra, cavi f.e.m. e luce,
quadri elettrici, prese industriali per esterni, illuminazione tettoia
RUP e RAEE, allacciamento box ufficio/spogliatoio
- predisposizione per allaccio dell'impianto di videosorveglianza;
- predisposizione per allaccio di automatizzazione del cancello
scorrevole di ingresso;
- predisposizione per allaccio del sistema di controllo accessi;
- ogni altro onere a dare il lavoro finito a regola d'arte.
Si intende incluso il rilascio dei certificati di conformità degli
impianti, fornitura di schede tecniche dei materiali impiegati,
schema degli impianti e qualsiasi documento necessario alla DL e
alla Committenza.
Cat 8 - RETE ELETTRICA E ILLUMINAZIONE

1,00

COMMITTENTE: TEA SpA

A   R I P O R T A R E 1,00 222´825,80
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D I M E N S I O N I I M P O R T I
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R I P O R T O 1,00 222´825,80

SOMMANO cadauno 1,00 32´000,00 32´000,00

Parziale RETE ELETTRICA E ILLUMINAZIONE  (Cat 8) euro 32´000,00

TETTOIA RUP-RAEE  (Cat 9)

49 / 41 STRUTTURA DI COPERTURA RAEE E RUP

V.TET.001 Fornitura e posa di struttura di copertura per RAE , OLII , e RUP 
13/06/2016 costituita da pilastri e struttura di copertura autoportante in 

acciaio zincato e copertura con telo in PVC con resistenza al 
fuoco classe 2°. Realizzata come da progetto esecutivo e fissata 
per mezzo di tasselli chimici al cordolo di fondazione realizzato in 
opera.
Tutte le parti metalliche (piastre, tubolari, antideragliamento, 
guide…) saranno realizzati in acciaio zincato a caldo ad 
immersione e con metodo sendzmir.
Il telo sarà saldamente ancorato alla struttura metallica mediante
speciali placche dotate di mezze anelle metalliche e fascette ad 
alto carico di rottura.
Il manto di copertura dovrà essere realizzato in unico blocco per 
dare assoluta garanzia di impermeabilità e tenuta ad acqua ed 
aria. I frontalini a copertura dei timpani vengono fissati alla 
struttura con speciali profili in alluminio estruso, così come i 
laterali del telo.
Eventuali saldature in opera del telo di copertura garantiranno la
medesima impermeabilità e tenuta e dovranno quindi essere 
considerate rifiniture e sistemazioni, e non riparazioni.
I manti saranno tensionati longitudinalmente con speciali cinghie 
con carico di rottura certificato CE, che hanno in toto sostituito le 
obsolete catene metalliche, più economiche ma non certificate. Il 
manto viene tensionato anche verticalmente con lo stesso sistema 
per garantire una miglior messa in opera migliorandone la durata 
nel tempo.
La fornitura dovrà comprendere la seguente documentazione:
- Progetto architettonico della struttura in ordine;
- Progetto esecutivo della struttura in ordine;
- Carichi al piede per la realizzazione di eventuali fondazioni o 
per la valutazione di quelle esistenti;
- Pianta per il posizionamento delle opere di fondazione;
- Relazione di calcolo secondo D.M. 14.01.2008 e s.m.i. ("Norme 
tecniche per le Costruzioni");
- Relazione del calcolo dell'analisi statica strutturale;
- Verbale di presa in consegna;
- Certificati di garanzia;
- Dichiarazione di corretto montaggio;
- Norme d'uso e manutenzione;
- Certificato di origine dei materiali;
- Certificato di zincatura;
- Certificato di Ignifugazione dei teli in pvc.
La voce comprende la fornitura e posa di tutti i materiali (acciaio, 
struttura metallica di sostegno e telo di copertura) occorrenti così 
come specificati nelle tavole grafiche e relazione di calcolo.
Compresa la produzione della documentazione necessaria alla 
denuncia dei cementi armati.
Compreso ogni onere a dare il lavoro finito a regola d'arte.
Cat 9 - TETTOIA RUP-RAEE

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 22´000,00 22´000,00

50 / 48 Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio semp ...

087 a perfetta regola d'arte e in sicurezza per i lavoratori.

27/07/2012 Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio semplice,
armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non
inferiore a 10 mt. di raggio, cilindriche o con elementi preformati,
comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso
disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi
altezza, ponteggi e opere provvisionali. Compresi tutti gli oneri e le

COMMITTENTE: TEA SpA

A   R I P O R T A R E 276´825,80
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TARIFFA
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R I P O R T O 276´825,80

lavorazioni per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e in
sicurezza per i lavoratori.
Cat 9 - TETTOIA RUP-RAEE
CORDOLO DI FONDAZIONE PER TETTOIA 66,40 0,300 19,92

SOMMANO m2 19,92 20,00 398,40

51 / 49 Costruzione di muri in elevazione armati in calcestruzzo  ...

088 ratura e materiale di consumo, escluso il ferro d'armatura

15/06/2016 Costruzione di muri in elevazione armati in calcestruzzo Rck 35 N/
mmq, XC2 S4 spessore cm. 30-40, compresi casserature, vibratura
e materiale di consumo, escluso il ferro d'armatura
Cat 9 - TETTOIA RUP-RAEE
CORDOLO DI FONDAZIONE PER TETTOIA 32,60 0,600 0,300 5,87

SOMMANO m3 5,87 150,00 880,50

52 / 50 Acciaio tipo FeB44k in barre di qualsiasi diametro, per l ...  a

091 perfetta regola d'arte e in sicurezza per i lavoratori.

27/07/2012 Acciaio tipo FeB44k in barre di qualsiasi diametro, per lavori in
cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il
filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.: controllato in stabilimento - barre ad
aderenza migliorata. Compresi tutti gli oneri e le lavorazioni per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e in sicurezza per i
lavoratori.
Cat 9 - TETTOIA RUP-RAEE
Vedi voce n° 49 [m3 5.87] 75,000 440,25

SOMMANO kg 440,25 1,20 528,30

Parziale TETTOIA RUP-RAEE  (Cat 9) euro 23´807,20

AIUOLE  (Cat 10)

53 / 42 IMPIANTO DI IRRIGAZIONE CON ALA GOCCIOLANTE

V.IRR.ALA Impianto di irrigazione automatico ad ala gocciolante per l'aiuola
13/06/2016 perimitrale, realizzato come da specifiche progettuali , con

alimentazione derivata da rete acquedotto interna, elettrovalvole e
quadro di programmazione e controllo. Costituito da centralina di
controllo , programmazione e gestione delle elettrovalvole, con
schermo a cristalli liquidi e calendario di programmazione
composto da 4 avvi giornalieri programmabili singolarmente.
Impianto ad ala gocciolante costituito da anelli di irrigazione per
piante passo 30 , con gocciolanti incorporati da 2,1 litri\ora .
Fornitura e posa di tubazione PE alta densità PN 12,5 di diverso
diametro , collettore di comando a zone assemblato con raccorderia
ziancata e predisposizione per il facile svuotamento invernale ,
compreso scavi eseguiti con mezzi meccanici alla profondità
minima di cm 40 e successivo rinterro.
Compreso altresi i collegamenti elettrici , collaudo funzionale e
certificazione e disegni as-build dell'impianto.
Cat 10 - AIUOLE

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 5´000,00 5´000,00

Parziale AIUOLE  (Cat 10) euro 5´000,00
Parziale OPERE DI ADEGUAMENTO  (SpCat 2) euro 266´812,20

Parziale LAVORI A MISURA euro 283´633,00

T O T A L E   euro 283´633,00

-----------------------------------------

COMMITTENTE: TEA SpA

A   R I P O R T A R E 
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I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

  001 SMANTELLAMENTO PIAZZOLA ESISTENTE 16´820,80
  002 OPERE DI ADEGUAMENTO 266´812,20

Totale SUPER CATEGORIE euro 283´633,00
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COMMITTENTE: TEA SpA

A   R I P O R T A R E 



pag. 19

Num.Ord.
I M P O R T I
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TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

  001 DEMOLIZIONI 16´820,80
  002 FOGNATURE 66´554,39
  003 ACQUEDOTTO 6´000,00
  004 RECINZIONI E MURI PERIMETRALI 65´585,81
  005 PAVIMENTAZIONI 57´811,30
  006 SEGNALETICA 1´953,50
  007 IMPIANTI E ATTREZZATURE VARIE 8´100,00
  008 RETE ELETTRICA E ILLUMINAZIONE 32´000,00
  009 TETTOIA RUP-RAEE 23´807,20
  010 AIUOLE 5´000,00

Totale CATEGORIE euro 283´633,00
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COMMITTENTE: TEA SpA
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I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 283´633,00 100,000

M:001 SMANTELLAMENTO PIAZZOLA ESISTENTE euro 16´820,80 5,930

M:001.001      DEMOLIZIONI euro 16´820,80 5,930

M:002 OPERE DI ADEGUAMENTO euro 266´812,20 94,070

M:002.002      FOGNATURE euro 66´554,39 23,465
M:002.003      ACQUEDOTTO euro 6´000,00 2,115
M:002.004      RECINZIONI E MURI PERIMETRALI euro 65´585,81 23,123
M:002.005      PAVIMENTAZIONI euro 57´811,30 20,382
M:002.006      SEGNALETICA euro 1´953,50 0,689
M:002.007      IMPIANTI E ATTREZZATURE VARIE euro 8´100,00 2,856
M:002.008      RETE ELETTRICA E ILLUMINAZIONE euro 32´000,00 11,282
M:002.009      TETTOIA RUP-RAEE euro 23´807,20 8,394
M:002.010      AIUOLE euro 5´000,00 1,763

TOTALE  euro 283´633,00 100,000

     MANTOVA, 15/06/2016

Il Tecnico

------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: TEA SpA

A   R I P O R T A R E 


