

04						
03						
02						
01						
00	GIUGNO 2016	Prima emissione	Bernini	Battistello	Cacciatori	Basaglia
rev.	data	DESCRIZIONE	redatto	verificato	riesaminato	approvato



Sede legale:
Via Taliercio, 3 – 46100 MANTOVA
tel. 0376 4121 – fax 0376 401109
C.F. e P.I. 01838280202
R.I. Mantova 01838280202

SERVIZIO DI INGEGNERIA

Via Taliercio, 3
46100 MANTOVA
tel. 0376 412300
fax. 0376 412349

COMMITTENTE

MANTOVA AMBIENTE s.r.l.

N° COMMESSA

T3D099711144

NOME DEL FILE

CdR Bagnolo San Vito - Copertina.docx

TITOLO PROGETTO

**CdR DI BAGNOLO SAN VITO (MN)
ADEGUAMENTO GENERALE
AL D.M. 08/04/2008 e s.m.i.**

TIPO PROGETTO

- STUDIO
- PRELIMINARE
- DEFINITIVO**
- ESECUTIVO**
- DIREZIONE LAVORI
- AS BUILT

UBICAZIONE

BAGNOLO SAN VITO

COMUNE DI BAGNOLO SAN VITO
Provincia di Mantova
PERVENUTO IL
17 GIU. 2016
Prot. n. 5558
Cat. Clas. Fasc.

N° DOCUMENTO

S711144 EG QEC 04

TITOLO DOCUMENTO

QUADRO ECONOMICO

SCALA

NOTE VARIE

Approvazione Comune



Ing. Bernini Michele
Via Priore, 10
46031 Bagnolo S. Vito (MN)
tel. 349/1382347
P.I. 02177070204
e-mail: bernini.michele@libero.it



COMUNE DI BAGNOLO SAN VITO
Provincia di Mantova
PERVENUTO IL
17 GIU. 2016
Prot. n.
Cat. Clas. Fasc.

QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO-ESECUTIVO

A Importo lavori a base d'asta			
A,1	Lavori soggetti a ribasso d'asta	€	283.633,00
A,3	Oneri per la Sicurezza da PSC non soggetti a ribasso d'asta	€	6.000,00
A	Importo complessivo dell'Opera	€	289.633,00

B Somme a disposizione			
B,1	Lavori in economia <i>Per abbattimento aiuola alberata esistente e nuove piantumazioni</i>	€	15.000,00
	<i>Assistenza operatore archeologico durante gli scavi</i>	€	3.000,00
	<i>Impianto di controllo accessi e Videosorveglianza (fornitura, montaggio, allaccio)</i>	€	21.000,00
B,2	Rilievi, accertamenti e indagini (<i>compresi nel punto B.7</i>)	€	-
B,3	Allacciamenti ai pubblici servizi : aumento potenza elettrica	€	1.900,00
B,4	Imprevisti : circa 5,0% di A	€	14.500,00
B,5	Acquisizione o espropriazione di aree o immobili, servitù e frutti pendenti	€	-
B,6	Accantonamento per Art. 133, commi 3 e 4, D.Lgs n. 163/2006 (aumento nel caso in cui la differenza tra tasso di inflazione reale e programmato nell'anno precedente sia superiore al 2% e/o al 10%)	3,0% di A €	-
B,7	Spese tecniche per : * <i>Corrispettivo alla progettazione artt. 90 e 92 D.Lgs n. 163/2006</i> * <i>Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, valutazione impatto acustico ed emissioni in atmosfera</i> * <i>D.L. e Contabilità</i> * <i>CSP e CSE - D.Lgs n. 81/08</i> * <i>Attività per pratiche autorizzazioni (Gestore fognature, Provincia scarico in c.i.s., Consorzio, Comune) e pratica richiesta aumento potenza elettrica</i> * <i>Contributo casse di previdenza 4%</i>	€	30.000,00
B,8	Spese per attività tecnico amministrative RUP-RL : circa 30% del 2%	€	1.700,00
B,9	Spese di gestione gara d'appalto	€	500,00
B,10	Spese per pubblicità (<i>compresi nel punto B.9</i>)	€	-
B,11	Spese di per collaudi	€	500,00
B	Totale Somme a disposizione IVA esclusa	€	88.100,00

C Oneri fiscali (I.V.A.)			
C,1	IVA 22%	22,0%	€ 7.612,00
C,2	IVA 10%	10,0%	€ 34.313,30
C	Totale IVA		€ 41.925,30

D IMPORTO TOTALE GENERALE IVA ESCLUSA			
A	Importo complessivo dell'Opera	€	289.633,00
B	Totale Somme a disposizione IVA ESCLUSA	€	88.100,00
D	Importo Totale Generale IVA ESCLUSA	€	377.733,00

E IMPORTO TOTALE GENERALE IVA INCLUSA			
D	Importo Totale Generale IVA ESCLUSA	€	377.733,00
C	Totale IVA	€	41.925,30
E	Importo Totale Generale IVA INCLUSA	€	419.658,30